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第一章
 投标邀请

投标邀请

  北京国际工程咨询有限公司受中国地质大学（北京）的委托，对下述项目进行国内公开招标,欢迎合格的投标人前来投标。该项目资金已经落实（财政性资金）。
1、 项目名称：中国地质大学（北京）电气火灾、电源监控系统工程改造项目。
2、 招标编号：BIECC-ZB6399
3、 招标内容：见第四章“技术要求”。
4、 合格投标人：见第二章“投标人须知”的第3条。
5、 购买招标文件时间、地点：
1、时间：2019年03月28日起至2019年04月04日，每天9:30~11:30，13:30~16:30（国家法定节假日可电汇或网银）。

2、地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

3、招标文件售价：

每本售价人民币500元，售后不退。（（电子文档下载请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后搜索本项目名称）。若电汇或网银购买标书，请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行转账（注明汇款用途、所购文件的招标编号），然后在电汇单复印件（或网银转账页面打印件）上注明购买单位名称、纳税人识别号、通讯地址、电话、传真、联系人及拟投标包号等传真给我公司（或扫描后发邮件）。若需快递纸质版招标文件，须加收快递费50元。电汇或网银必须于2019年04月04日下午16:30前到账。

6、 现场踏勘：
为了保证项目的实施，本项目统一组织投标人现场踏勘。
踏勘开始时间及签到截止时间：2019年04月08日，上午09:30（北京时间）。
踏勘集合地点：中国地质大学（北京）保卫处门口。
本项目仅此安排一次踏勘，请投标人按时参加，由招标代理机构统一组织，请各投标人务必准时签到以证明出席，过时不候。
7、 投标截止时间及开标时间、地点：

1、投标截止时间及开标时间：2019年4月18日上午9：30（北京时间）； 
2、投标及开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。
八、评标办法：综合评分法。
九、其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，提前或逾期递交文件恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。
招标人：中国地质大学（北京）
地址：北京市海淀区学院路29号
联系人和联系方式：王老师/赵老师，010-82323965/ 82321916
招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司
地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611室
联系人及联系方式：贾溪，010-82376733
联系单位：北京国际工程咨询有限公司

邮编：100083
开户银行：华夏银行北京学院路支行                  帐号：10242000000002546

项目联系人：贾溪                                  联系电话：010-82376722
传真：010-82370881                                电子邮箱：jowena@163.com
第二章
 投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内       容  

	1
	项目名称：中国地质大学（北京）电气火灾、电源监控系统工程改造项目
招标编号：BIECC-ZB6399

	2
	招标人：中国地质大学（北京）

	3
	投标截止时间和开标时间：2019年04月18日上午9:30（北京时间）

	4
	开标地点: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。

	5
	投标文件递交至：开标当日（投标截止时间之前）递交到开标地点

	6
	投标保证金：见“投标人须知”第17条

	7
	投标有效期：120天（日历日）

	8
	投标文件正本1份，副本5份，电子文档（光盘或U盘）一套

	9
	中标服务费： 见“投标人须知”第38条


 投标人须知

   一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的项目。
1.2 本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定中标人。
2. 定义

2.1 “招标人”系指中国地质大学（北京）；

2.2 “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位；

2.3 “货物”系指投标人按招标文件要求须向招标人提供的一切设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料；

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

2.5“工程”系指建设工程，包括本次建筑物和构筑物的相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的监理服务。

3. 合格的投标人

3.1在中华人民共和国境内注册，具有企业独立法人资格。
3.2投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态，有足够的资金能力来承担本项目的实施。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.4须为中央国家机关2018-2020年工程定点第四包消防设施工程入围企业。
3.5须具有中国人民共和国住房和城乡建设部颁发的《消防设施工程设计与施工贰级》（含）以上资质或具有北京市住房和城乡建设委员会颁发的《消防设施工程专业承包贰级》（含）以上资质；同时还应具有北京市住房和城乡建设委员会颁发的《安全生产许可证》，且在有效期。
3.6具有北京市公安局消防总队颁发的《消防设施维护保养检测一级（临时一级）资质》，且在有效期内。
3.7项目经理须具备机电工程二级（含）以上注册建造师执业资格证书，并且具有有效期内“安全生产考核合格证书”（简称B本）。
3.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一包号的投标。为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测 等服务的供应商，不得再参加该包的投标；
3.9投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

3.10投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的投标。
3.11 不接受联合体投标。
3.12 必须按规定购买招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

4. 投标范围和投标费用 

4.1投标人可对招标文件中“技术要求”所列的所有内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。
4.2 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

   二、招标文件  

5．招标文件的构成

5.1招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  合同条款

第四章  技术要求
第五章  附件--投标文件格式

5.2 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标人补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，招标人不承担责任。

6. 对招标文件的异议

6.1 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10天之前按投标邀请中招标人的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标人。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

7. 招标文件的澄清或修改

7.1无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改；
7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认；

7.3招标文件的澄清或修改书将构成招标文件的一部分，对招标人和投标人都具有约束力。

7.4招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

   三、投标文件的编写

8. 投标要求

8.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9.
投标语言

9.1 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

10．投标计量单位

10.1 除在招标文件的“技术要求”中另有规定外,计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

11. 投标文件的组成

11.1 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：
(1) 投标书（附件1）；

(2) 开标一览表（附件2）；

(4) 工程量清单（附件3）；

(5) 投标人的资格证明文件（附件4）；

(6) 法定代表人授权书（附件5）； 

(7) 投标人基本情况表（附件6）；

(8) 技术文件（附件7，见本须知第16条）；

(9) 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件8）；
11.2 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则其投标将作为无效投标处理）。

12. 投标方案要求

12.1投标方案的基本要求：投标人应根据本招标文件提出的具体要求，提出满足要求的投标方案。包含但不限于：根据招标要求提供的项目参与人员情况表，施工方案及技术措施，重点难点分析方案，工期、施工进度计划及保证措施，劳动力计划、主要机械设备计划及材料用量及采购计划，确保工程质量保证体系及措施，确保安全生产的防护措施，文明施工及环保措施等内容。
13. 投标报价
13.1 投标报价为完成招标内容的所有费用，还包括按照法律法规应交的全部税费。
13.2投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件2）格式，以招标内容为基础提出投标报价。
13.3 投标人应在“工程量清单”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成；

13.4 投标人按上述13.3款要求填写“工程量清单”是供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

13.5投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将予以废标。

13.6除非招标文件另有说明，每个投标人只能有一个投标方案和报价，否则其投标将作为无效投标处理。
14．投标货币

14.1 本项目要求所有投标均以人民币报价（中国地质大学（北京）现场交付价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。
15. 投标人资格的证明文件和商务偏离

15.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件4）,作为投标文件的重要组成部分。

16. 证明投标方案等符合招标文件规定的文件（技术文件）
16.1 投标人须提交证明其拟供方案、服务符合招标文件规定的响应性文件，作为投标文件的一部分；

16.2上述证明文件包括项目施工组织设计、服务方案的详细说明等；
17. 投标保证金

17.1 投标保证金为投标文件的必须要件；

17.2 投标人应随投标文件一并向招标人提交不低于投标报价的1.5%的投标保证金，并作为其投标的一部分；
17.3 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险；

17.4 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为北京国际工程咨询有限公司（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；其它地区：电汇（或网银）、银行汇票；
17.5投标保证金在中标人与招标人签订合同后五个工作日内予以退还；

17.6 中标的投标人应按本须知第38条的规定交纳中标服务费； 

17.7 发生以下情况投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后撤销投标；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金（如要求）。

18. 投标有效期

18.1 投标文件自开标日起有效期为120天。有效期不足120天的投标将作为无效投标处理；

18.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金将予以退还。对于同意该要求的投标人，将被要求相应延长投标保证金的有效期。

19. 投标文件的签署及规定

19.1投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定的地方签字，加盖投标人单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（附件5），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（A4纸）；若正本和副本不同，以正本为准；

19.2投标文件的任何行间插字、涂改和增删须由签署投标文件的人在旁边签字或加盖公章才有效；

19.3 投标文件（包括投标文件的补充文件、澄清函等）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

   四、投标文件的递交

20. 投标文件的数量、密封和标记

20.1 投标人应提交一份正本“投标文件”、五份副本投标文件”和一份电子文档（光盘或U盘）。每份书面投标文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”；若电子版投标文件和书面投标文件不同，以书面投标文件为准。
20.2 投标人应将“投标文件”正本用信封单独密封，全部副本一起用单独信封密封，并标明招标编号、项目名称、投标人名称及正本或副本；电子文档可和正本一起封装，也可单独封装。
20.3 投标人应将开标一览表、投标保证金（投标保证金如是电汇，采用电汇底单复印件；如是网银，采用网银转账页面打印件）和投标优惠声明（如有）单独封装在一个信封内与投标文件分装，并和投标文件同时递交；

20.4 每一密封信封上注明“于      年  月  日   时之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样；

20.5 投标人应将投标文件按20.1-20.4中的规定密封和标记后，按投标邀请中规定的开标地点送达招标人；

20.6 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的提前拆封不负责任；

20.7 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人将不负责任；

20.8 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

21. 递交投标文件的截止时间

21.1 所有投标文件（包括一份正本“投标文件”、五份副本“投标文件” 和一份电子文档（光盘或U盘）以及开标一览表、投标保证金和投标优惠声明）都必须按投标邀请中规定的投标截止时间之前送达招标人；

21.2 出现第7.3款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则投标人按修改通知规定的时间前递交；
21.3在投标截止时间后收到/递交的投标文件及未按要求密封的投标文件将被拒收。

22.
投标文件的补充、修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但必须有补充、修改或撤回的书面通知，且该通知需经投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字方为有效；

22.2 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改其投标文件（评标委员会要求得澄清除外）； 

22.3 投标人不得在投标截止时间之后撤销其投标文件，否则其投标保证金将按不予退还。

   五、开标和评标

23．开标

23.1 招标人在投标邀请书中规定的时间和地点公开开标。投标人派代表参加并签到。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并承诺默认开标结果；未通过过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。
23.2 开标仪式由招标人组织并主持。由监督人员或投标人代表当众查验投标文件密封情况，确认无误后交由招标人工作人员拆封唱标。招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、投标优惠声明（如有）、是否提交了投标保证金，以及招标人认为合适的其它内容并加以记录；

23.3 招标人将整理开标记录并由投标人代表签字确认；

23.4未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容在评标时将不予考虑。

24．评标委员会

24.1 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会；

24.2 评标委员会成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成；

24.3 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

25. 对投标文件的审查和响应性的确定
25.1 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件： 

（1）是否满足本须知第3条合格投标人的标准；

（2）是否完整；

（3）是否正确签署有关文件；

（4）是否提交了所要求的投标保证金；

（5）是否实质上响应了招标文件的要求（包括所有的商务条款和技术要求）；

评标委员会确定投标文件是否合格、完整和有效。 

25.2 实质上响应要求的投标文件应无重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指：

（1）影响到招标文件规定的主要条款；

（2）限制了招标人的权力和投标人的义务的规定；

（3）纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响。

25.3 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。

25.4 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标；

25.5 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

25.6 “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会有权将其作为无效投标（非实质性响应投标）处理：

(1) 投标有效期不足120天的；

(2) 不满足合格投标人要求或资格证明文件不全的；

(3) 未有效提交投标保证金的；

(4) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(5) 无法定代表人或其授权代表签字的，或签字人无法定代表人授权的；

(6) 未按规定的格式填写，关键字迹模糊、无法辨认的；

(7) 投标人报有两个或多个价格或投标人的报价混乱，总价、单价有多处不一致的错误的；

(8) 招标文件和有关法律法规明确规定的其他情形。

26．投标文件报价错误的修正

26.1 若“开标一览表”中的报价与投标文件中的报价不符，则以“开标一览表”的报价为准。计算错误将按以下方法更正： 

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；合价金额与分项乘积不一致的，以分项乘积合价为准，但分项小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.2 评标委员会将按上述改正错误的原则调整投标报价，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受调整后的报价，则其投标文件将被作为无效投标处理，投标保证金也将不予退还。 

27．投标文件的澄清

27.1投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
27.2评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
28. 对投标文件的评审和比较

28.1评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评审和比较；

28.2 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。
29. 评标原则及主要方法

29.1 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益；

29.2 保护招标人的合法利益；

29.3 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准；

29.4 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行；

29.5 除错误修正外，评标期间不接受任何价格调整；

29.6本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法的要求对每个合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人按最终得分高低依次排序，得分最高的前三名依次作为中标候选人；

29.7 本次评标满分为100分， 具体权重划分和评审标准如下：
	序号
	评审内容
	分值
	评审标准

	1
	投标报价

（60分）
	60
	以投标人有效投标的投标报价的算术平均值作为评分基准计算各投标人的报价得分。其中，当投标人数在7家及以上，算术平均值采用去掉一个最高和一个最低有效报价的方法计算。

报价等于算术平均值的得基准分，基准分为60分；投标报价高于算术平均值的，每增加1%，在基准分上减掉0.3分，最低分0分；投标报价低于算术平均值的，每减少1%，在基准分上减掉0.2分，最低分0分（不足1%按1%计算）。投标报价得分计算保留小数点后2位（第3位四舍五入）。

	2
	技术水平

（28分）
	业务保护方案及措施
	4
	重点考察如何保护配电室现有设备安全、稳定、不中断运行。

科学、可行、针对性强（4分）；

合理、可行、细节待完善（2分）；

欠合理，可行性较差（1分）

	
	
	实施方案与技术措施
	4
	科学、可行、针对性强（4分）；

合理、可行、细节待完善（2分）；
欠合理，可行性较差，基本满足工程需要（1分）

	
	
	项目组人员
	4
	科学、可行、针对性强（4分）；

合理、可行、细节待完善（2分）；
欠合理，可行性较差，基本满足工程需要（1分）

	
	
	实施

工期
	3
	优于招标文件要求（3分）；
完全符合招标文件要求（2分）；
不满足招标文件要求（1分）

	
	
	售后服务质保期
	4
	优于招标文件要求（4分）；
完全符合招标文件要求（2分）；
不满足招标文件要求（1分）

	
	
	质量管理体系与保证措施
	3
	科学、可行、针对性强（3分）；

合理、可行、细节待完善（2分）；

欠合理，可行性较差，基本满足工程需要（1分）

	
	
	安全和绿色施工保障措施
	3
	科学、可行、针对性强（3分）；

合理、可行、细节待完善（2分）；

欠合理，可行性较差，基本满足工程需要（1分）

	
	
	工程进度计划与保证措施
	3
	科学、可行、针对性强（3分）；

合理、可行、细节待完善（2分）；

欠合理，可行性较差，基本满足工程需要（1分）

	3
	商务部分（10分）
	相关

业绩
	10
	近三年内（2016年1月1日至投标文件递交截止日前）与本项目同类业绩，每增加一个加2分，最高得10分。

注1：需提供合同首页、金额页、签字盖章页、项目内容页等并加盖投标人公章。

注2：同类业绩指已完成的合同金额在150万以上的电气火灾、电源监控系统改建项目。

	4
	节能产品、环境标志产品（2分）
	节能产品、环境标志产品
	2
	投标产品每有一项为现行有效的政府采购节能产品或环境标志产品得0.1分，每有一项为现行有效的政府采购环境标志产品得0.1分，最多得2分。
注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，详见表后说明。


说明：
 1、节能产品

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后的最新清单为准），如涉及政府强制采购节能产品，供应商必须提供节能产品进行投标，否则视为无效投标。节能产品应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的现行有效的“节能产品政府采购清单”目录中（须打印清单首页及产品所在页并标注出产品所在位置），非政府采购强制采购节能产品按照节能产品得分规则加分。若最新的“品目清单”发布后，以最新品目清单为准，则供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
2、环境标志产品

应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn）公布 的“环境标志产品政府采购清单”中（须打印清单首页及产品所在页并标注出产品所在位置），按照环境标志产品得分规则加分。若最新的“品目清单”发布后，以最新品目清单为准，则供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

29.8  反对不正当竞争。

30. 评标过程保密

30.1 有关投标人的投标文件情况不得透露给任何其他投标人；

30.2有关投标文件的审查、澄清、评估、比较的一切情况都不得透露给任何投标人和其他无关人员。

31. 与招标人/评标委员会的接触

31.1 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/评标委员会接触；

31.2 投标人不得以任何方式干扰招标和评标活动，否则其投标无效，且投标保证金不予退还。

   六、定标

32. 定标准则

32.1招标人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力和意愿的综合得分最高的投标人；

32.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如要求），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人顺序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

33.
 资格确认

33.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
34. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

34.1 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发出中标通知书前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

35. 结果公示和中标通知

35.1 招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期为3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；
35.2招标人确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件；

35.3招标人按规定退还投标保证金；

35.4 中标通知书是合同文件的组成部分。

36. 签定合同

36.1 中标人应在中标通知书发出后30日内与招标人签订合同；

36.2 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为合同的重要组成部分；

36.3 中标人应当按照合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

37. 腐败和欺诈行为

37.1 对腐败和欺诈行为定义如下:

（1）“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响招标人/评标委员会人员在招标过程中或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了招标人从竞争中所获得的利益；

37.2 如果投标人被认为在本招标过程中有腐败和欺诈行为，其投标将作为无效投标处理，且应承担相应的法律责任。

38. 中标服务费

38.1本项目的中标人应在领取中标通知书时向招标人（北京国际工程咨询有限公司）支付中标服务费。

38.2中标服务费执行《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的规定，根据中标金额按差额定率累进法计算后收取。

39. 招标文件的解释权

39.1本招标文件由招标人负责解释。
第三章
合同主要条款

第一部分 协议书
发包人（全称）：中国地质大学（北京）
承包人（全称）：  （即中标人）        
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工称名称：中国地质大学（北京）电气火灾、电源监控系统工程改造项目
工程地点：北京市海淀区学院路29号中国地质大学（北京）
资金来源：财政资金
工程承包范围
1、在科研楼消防中控室安装电源监控主机，监测学18楼地下一层高（低）压级配电室、餐饮中心高（低）压配电室、学17楼高（低）压配电室、学19楼高（低）压配电室、教13楼高（低）压配电室、科研楼高（低）压配电室、逸夫楼高（低）压配电室、测试楼高（低）压配电室、教工食堂高（低）压配电室、体育馆高（低）压配电室的一级配电柜的电源设备,并在以上一级配电柜内安装电源监控设备。
所需要购买和安装的设备名称和型号详见《电源监控工程量》，所有设备由中标人购买。
2、在科研楼消防中控室安装电气火灾监控主机，监测学18楼 、教1楼、餐饮中心、学10楼、学14楼、学17楼、学15楼、学9楼、学16楼、综合办公楼、地调楼、后勤集团办公楼、学19楼、教12楼、教13楼、科研楼、教3楼、教2楼、逸夫楼、教5楼、测试楼、清真食堂、教工食堂、保卫处、游泳馆、教4楼、校医院、校史馆、学10楼家属区、后勤维修、后勤小院、东1楼、东2楼、南翼楼、小白楼、阶梯教室、电话岗亭、浴室的二级配电柜的电气设备，并在以上二级配电柜内安装电气火灾监控设备。
所需要购买和安装的设备名称和型号详见《电气火灾监测工程量》，所有设备由中标人购买。
详见工程量清单。 
三、合同工期
开工日期：2019 年  月   日
竣工日期：       
合同工期总日历天数     天。
四、质量标准
工程质量标准：   合格   。
五、合同价款
金额（大写）：        元（人民币）
￥：         元
其中：安全防护、文明施工措施费：            元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1． 本合同协议书
2． 中标通知书
3． 投标书及其附件
4． 本合同专用条款
5． 本合同通用条款
6． 标准、规范及有关技术文件
7． 图纸
8． 工程预算书
9． 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部         分；
10． 服务及质量承诺书；
11． 廉政责任书；
12． 校园施工安全责任书。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：2019年  月   日
合同订立地点：北京市海淀区学院路29号
本合同双方约定 签字盖章后生效。
发包人：（公章）                   承包人：（公章）
委托代理人：                       法定代表人：
（签字或盖章）                    （签字或盖章）
第二部分 通用条款
1、 词语定义及合同文件
1. 词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1  通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2  专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3  发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4  承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5  项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6  设计单位：指发包人在委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7  监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8  工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人、承包人在专用条款中约定。
1.9  工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上的人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10 工程：指发包人、承包人在协议中约定的承包范围内的工程。
1.11 合同价款：指发包人、承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14 工期：指发包人、承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.15 开工日期：指发包人、承包人在协议中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16 竣工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17 图纸：指发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.18 施工现场：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天截止时间为当日24时。
2. 合同文件及解释顺序
2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1） 本合同协议书
（2） 中标通知书
（3） 投标书及其附件
（4） 本合同专用条款
（5） 本合同通用条款
（6） 标准、规范及有关技术文件
（7） 图纸
（8） 预算书
合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人、承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。
3. 语言文字和适用法律、标准及规范
3.1语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
4. 图纸
4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
2、 双方一般权利和义务
5． 工程师
5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人、承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
5.4合同履行中，发生影响发包人、承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。
5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6． 工程师的委派和指令
6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、通知其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务。
7． 项目经理
7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
7.4承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7.5发包人可以与承包人协商，建立更换其认为不称职的项目经理。
8． 发包人工作
8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1） 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
（2） 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
（3） 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
（4） 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准备性负责；
（5） 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
（6） 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
（7） 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
（8） 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；
（9） 发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。
8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
9． 承包人工作
9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1） 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；
（2） 向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
（3） 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；
（4） 按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
（5） 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
（6） 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生期间损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；
（7） 按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
（8） 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
（9） 承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
9.2承包人未能履行9.1各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
3、 施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
10.2群体工程单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。
10.3 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
11.开工及延期开工
11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后的48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
12.暂停施工
工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
13.工期延误
13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延；
（1） 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
（2） 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
（3） 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（4） 设计变更和工程量增加；
（5） 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
（6） 不可抗力；
（7） 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
13.2承包在13.1款情况发生14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
14.工程竣工
14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
4、 质量与检验
15.工程质量
15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
16.检查和返工
16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
17.隐蔽工程和中间验收
17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
18.重新检验
无论工程师是否进行验收，当其要求对隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
19.工程试车
19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。
19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。
19.3工程师不能按时参加试车，须在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。
19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
19.5双方责任
（1） 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。
（2） 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
（3） 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
（4） 试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。
（5） 工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
5、 安全施工
20.安全施工与检查
20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
21.安全防护
21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
22.事故处理
22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
22.2发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
6、 合同价款与支付
23.合同价款及调整
23.1招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在协议书内约定。
23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：
（1） 固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。
（2） 可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
（3） 成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
（1） 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
（2） 工程造价管理部门公布的价格调整；
（3） 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
（4） 双方约定的其他因素。
23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
24.工程预付款
实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

25.工程量的确认
25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
26.工程款（进度款）支付
26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款贷款利息。
26.4发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
7、 材料设备供应
27.发包人供应材料设备
27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管、丢失损坏由发包人负责。
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：
（1） 材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
（2） 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人支出施工场地并重新采购；
（3） 发包人供应的材料规格、型号一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；
（4） 到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；
（5） 供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；
（6） 到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；
27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。
28.承包人采购设备
28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师请点。
28.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
28.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。
8、 工程变更
29.工程设计变更
29.1施工中发包需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
（1） 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
（2） 增减合同中约定的施工时间和顺序；
（3） 改变有关工程的施工时间和顺序；
（4） 其他有关变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人、承包人另行约定分担或分享。
30.其他变更
合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
31.确定变更价款
31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
31.5 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。
31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
9、 竣工验收与结算
32.竣工验收
32.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。
32.2 发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
32.3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
32.4 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
32.5  发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
32.6 中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。
32.7 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。
32.8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
33.竣工结算
33.1  工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
33.2 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
33.3  发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
33.4  发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
33.5 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
33.6  发包人、承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。
34.质量保修
34.1  承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
34.2  质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件(附件3)
34.3  质量保修书的主要内容包括：
(1) 质量保修项目内容及范围；
(2) 质量保修期；
(3) 质量保修责任；
(4) 质量保修金的支付方法。
10、 违约、索赔和争议
35.违约
35.1  发包人违约。当发生下列情况时：
(1) 本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；
(2) 本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
(3) 本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
(4) 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
35.2  承包人违约。当发生下列情况时：
(1) 本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
(2) 本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
(3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。
35.3  一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
36.索赔
36.1　当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
36.2  发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
(1) 索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
(2) 发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
(3) 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
(4) 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
(5) 当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
36.3  承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。
37.争议
37.1  发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。
当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：
    第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
37.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
(2) 调解要求停止施工，且为双方接受；
(3) 仲裁机构要求停止施工；
(4) 法院要求停止施工。
11、 其他
38.工程分包
38.1  承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
38.2  承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
38.3  工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
38.4  分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
39.不可抗力
39.1  不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
39.2  不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
39.3  因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担： 
(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人方员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
(2) 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
(3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
(4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
(5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
(6) 延误的工期相应顺延。
39.4  因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
40.保险
40.1  工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
40.2  运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。
40.3　发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
40.4  承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
40.5  保险事故发生时，发包人、承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
40.6  具体投保内容和相关责任，发包人、承包人在专用条款中约定。
41.担保
41.1  发包人、承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：
（1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
41.2  一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
41.3  提供担保的内容、方式和相关责任，发包人、承包人除在专用条款中约定外，
被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。
42.专利技术及特殊工艺
42.1  发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
42.2  擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
43.文物和地下障碍物
43.1  在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人、承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
43.2  施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。
44.合同解除
44.1  发包人、承包人协商一致，可以解除合同。
44.2  发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。
44.3  发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
44.4  有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：
(1) 因不可抗力致使合同无法履行；
(2) 因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
44.5 一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
44.6  合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的贷款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
44.7  合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
45.合同生效与终止
45.1  双方在协议书中约定合同生效方式。
45.2  除本通用条款第34条外，发包人、承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
45.3  合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
46.合同份数
46.1  本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
46.2  本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。
47.补充条款
    双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
第三部分 专用条款
1、 词语定义及合同文件
2.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：
1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及其附件
4. 本合同专用条款
5. 本合同通用条款
6. 标准、规范及有关技术文件
7. 图纸
8. 工程预算书
9. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外，还使用  / 语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：执行现行法律、行政法规。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：执行国家及北京市的有关标准、规范。
发包人提供标准、规范的时间：签订合同同时。
国内没有相应标准、规范时的约定：/。
4.图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：具体由甲、乙双方协定。
4.2 发包人对图纸的保密要求：无。
使用国外图纸的要求及费用承担：/。
2、 双方一般权利和义务
5.工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名： /  职务： /  

发包人委托的职权：同通用条款
需要取得发包人批准才能行使的职权：   /  
5.3发包人派驻的工程师
姓名： /  职务： / 
职权：合同条款中赋予的权利  
5.6不实行监理的，工程师的职权：（1）洽商变更的签订；（2）设计变更的签订；（3）工程量计量确认；（4）进度请款单的确认；（5）进度付款单的签字支付；（6）施工进度的更改或对工期给予延长的批准；（7）乙方使用的新材料、新产品、新工艺、新技术的项目；（8）结算审核报告的确认；（9）工程验收报告的确认。
7.项目经理（即中标人投标文件中的项目经理）
姓名：　　　　　　　　职务：项目经理
8.发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1） 施工场地具备施工条件的要求及完成时间：在开工前完成。
（2） 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：在开工前完成
（3） 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：在开工前完成。
（4） 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在开工前完成。
（5） 图纸会审和设计交底时间：在开工前组织，具体时间另行商定。
（6） 双方约定发包人应做的其他工作：无。
8.2发包人委托承包人办理的工作：另行约定。
9.承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1） 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件：无。
（2） 应提供计划、报表的名称及完成时间：/。
（3） 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需求，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、并负责安全保卫工作。
（4） 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无 
（5） 需承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人办理并承担费用，发包人协助办理。

（6） 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：无。
（7） 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：/。
（8） 施工场地清洁卫生的要求：承包人按建设行政主观部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人承担。
（9） 双方约定承包人应做的其他工作：①承包人应为完成合同而设置合理可行的现场施工项目经理部，并为此配备满足施工需要数量的具有足够经验、认真负责、精干称职的管理人员和技术人员。除非事先获得发包人同意，承包人不得更换或撤回主要管理人员和技术人员。②对于政府有关部门发送发包人的有关于本工程施工现场的任何意见及通知，其中涉及承包人的，承包人应承担相关责任和工作。③对于承包人在施工过程中有需要发包人配合完成的工作，承包人应于施工总控制计划中明确表述或提前足够的时间通知发包人。④承包人为本合同实施而需要的特殊工种的工人和操作人员应受过专门培训，并取得相应上岗证书。⑤竣工工程未交付之前，承包人负责工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。⑥严格遵守政府有关部门对施工场地、施工人员、治安、交通、市容环卫、施工噪音以及环保等方面的管理规定，并承担因此发生的费用和因违反规定而受到的各类惩罚。
（10） 中标方提供2年质保维保服务，为甲方提供技术维护保养，电话解答甲方使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议。接到故障电话（日间：3小时；夜间：6小时之内）到达现场进行故障处理。
3、 施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：收到正式施工图纸起7天内提供施工组织设计（施工方案）、总进度计划和材料设备进场计划，每周周例会前提供周进度计划。
工程师确认的时间：施工组织设计（施工方案）和总进度计划在收到文件起7天内，月计划在收到文件起3天内，周计划随周例会纪要一同确认。
10.2群体工程中有关进度计划的要求：/。
13.工期延误
（1）适用专用条款第39条不可抗力时。
（2）除专用条款约定的不可抗力外，设计图纸的一般变更等各项情况所引致的工期拖延但不影响主导工序时，承包人不得有任何索赔及工期也不会顺延。发包人支持承包人对分包方因工期延误而给承包人造成损失的索赔，但不能免除承包人对分包方的工期责任。
（3）如果工程的进度出现拖延，承包人须立即以书面形式通知工程监理及发包人代表。报告有关工程或任何部分工程的进度或竣工出现拖延的原因。
4、 质量与验收
17.隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位：另行约定。
19.工程试车
19.5试车费用的承担：承包人承担。
5、 安全施工
20.安全施工与检查
20.1承包人应按国家有关的施工安全操作规程规定施工，发包人认为承包人的安全措施/设施不符合国家有关规定时，可要求承包人限期整改，当承包人不能满足要求时，发包人有权自行安排予以完善，所发生的费用由承包人承担。
20.2安全监督管理责任：承包人应随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

21.安全防护
21.3承包人应严格执行《京建发（2014）101号》相关规定，并保证安全防护、文明施工措施费专款专用。
22.事故处理

22.1奖罚规定：发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。由此造成的工程质量及工期影响，按本专用条款中有关质量和进度违约的约定执行。 

22.2安全目标： 无重大伤亡及安全事故，杜绝安全隐患。 

6、 合同价款与支付
23.合同价款及其调整
23.2（1）本合同价款采用　固定单价合同  方式确定。
风险范围以外的合同价款调整方法：
（1）设计变更的价款调整：设计变更和工程洽商而产生的经济洽商均做工程价款的调整，并及时由发包人、设计、监理、承包人签认洽商确认单，在工程结算完成后支付。变更洽商中项目单价按中标投标报价中相应或近似的子目计算。投标报价中没有相应或近似项目的，子目单价由承包人编制报价上报给监理工程师，由承包人和监理工程师调整审定后，经发包人确认作为结算依据。
（2）除上述因素调整合同价款外，本合同价款不因承包人对图纸的理解错误，或合同履行过程中人工、材料、机械、工程设备、施工设备和安全防护、文明施工措施的费用、费率等价格要素的波动等其他任何因素而进行调整。
23.3（4）双方约定合同价款的其他调整因素： 无 
24.工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：施工承包合同签订后10天内，发包人向承包人支付金额为合同价款30%的工程预付款。
扣回工程款的时间、比例：不抵扣。
25.工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：按工程进度提交工程量报告，电气火灾、电源监控系统工程改造完成时提交工程量报告。 

26.工程款（进度款）支付
26.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程进度形象进度完成60%后，发包人向承包人支付合同总价40%的工程款，工程完工后，以相关部门审计结果为准，付至审定金额的97%。总工程款3%的余款为工程的质保金（2年后，无质量问题，无息退还质保金）。
26.2本工程缺陷责任期满后，在承包人履行了缺陷责任的前提下，发包人一次性向承包人支付工程质保金。
26.3承包人应按工程师同意的格式，于请款前向工程师提交一式四份的请款单，同时提交任何必要的计算书、清单或其他证明文件。发包人在收到承包人提交的已完工程量报告和请款单后，并有权要求承包人进一步补充资料或进行解释说明。承保人未按期按照上述要求提交请款单导致承保人无法按期审核并支付进度款的，由承保人自行承担相应的不利后果。
7、 材料设备供应
28.承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定： 承包人报送投标书及其附件中承诺的材料和设备给发包人，发包方确定后方可使用。
8、 工程变更
9、 竣工验收与结算
32.竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定：承包人负责全部工程的竣工验收备案、档案馆资料归档等相关工作。竣工验收后二个月内，向发包人提供纸质竣工图二套、一套电子版图；编制竣工图的费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。其中，应包括各专业分包工程的竣工资料和竣工图。
在工程施工阶段，承包人应完整保存有关设计变更、过程质量控制、工序验收、阶段质量核验、材料试验、材质证明、产品合格证、施工日志等标准的质量记录，记录的内容和格式应符合国家和北京市建设行政主管部门颁布的有关规定，并随工程进度按工程质量监督部门和档案管理部门的规定逐步归类整理并存放在符合存档要求的办公室，以供政府质量监督部门、发包人随时查阅；此类资料是构成工程竣工资料的主要部分。
承包人应按本合同的约定提交符合北京市建设工程质量监督管理机构和北京市城建档案馆要求的竣工资料。承包人还应负责向北京市城建档案馆移交合格的竣工资料。
承包人向发包人申请竣工验收时，须具备如下全部条件：
(1)本工程按照合同文件约定已经实施完毕；
(2)申请竣工验收的资料齐备完整；
(3)符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件并经其验收通过。
第34条  质量保修
34.1承包人应按法律、行政法规和国家及本市关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
34.2双方约定在工程竣工验收前签订工程质量保修书（附件一）的具体时间及要求：工程竣工验收前7个工作日
工程质量保修书（附件一）应作为本合同附件。
10、 违约、索赔和争议
35.违约
35.1本合同关于发包人违约的具体责任如下：
本合同条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行
本合同条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行
本合同条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行
为公平起见，发包人因上述三类违约行为（若有）所累计支付的违约金总额不超过合同结算价款（不计算违约金）的3%。
双方约定的发包人其他违约责任：另行约定
35.2本合同关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：本合同约定如因承包人原因不能按期（本合同约定的竣工时间＋工程师审批同意的工期顺延天数）竣工（以发包人、承包人、设计人和监理人签署之四方验收文件注明的竣工验收时间为准），承包人将按照承包人承包范围内合同价的0.2‰/天的标准向发包人支付违约金，该违约金在本工程竣工结算时一次性扣除，扣除总价不超过合同结算价款（不计算违约金）的3%。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人施工中出现的质量缺陷，凡属按有关规定需经由设计单位出书面意见或出补救方案才能进行修复、修补的，每发生一次承包人应向发包人支付合同总价1‰的违约金。承包人施工中出现重大质量事故，应赔偿由此带给发包人的全部经济损失。
双方约定的承包人其他违约责任：若承包人延期竣工超过30日历日，发包人有权解除合同。发包人解除合同的，承包人应一次性向发包人支付合同价款5%的违约金，并自收到发包人书面通知之日起3个日历日内退场并将全部工程资料及发包人材料设备移交予发包人，逾期按合同总价的3‰/日计算违约金。
37.争议
37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交  工程所在地有管辖权 的人民法院诉讼。
11、 其他
38.工程分包
38.1分包施工单位为：另行议定
39.不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行。 
40. 保险
46.合同份数：
46.1双方合同正副本份数：本合同正本一式2份，甲乙双方各执1份；副本4份，甲方2份，乙方2份。
47.补充条款：另行约定。
附件1

承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建筑面积（㎡）
	结构形式
	层数
	工程造价（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2

发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料设备品  种
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3

工程建设项目廉政责任书
工程项目名称： 
工程项目地址：
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
　为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
　　第一条　甲乙双方的责任
　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
　第二条　甲方的责任
　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
　　（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
　　第三条　乙方的责任
　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
　　第四条　违约责任
　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
　　第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
　　第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：
电话：　　　　　　　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日　　　　　　           年　　月　　日
甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　  乙方监督单位（盖章）
年　　 月　　日　　　　　　　　     年　  月　　 日
第四章 技术要求
一、项目需求一览表及预算

	序号
	名称
	数量
	预算金额
	控制价

	01
	电气火灾、电源监控系统工程改造
	1批
	207.37万元
	199万元


注：超出控制价金额的投标文件将被视为无效投标。

二、建设范围
1、在科研楼消防中控室安装电源监控主机，监测学18楼地下一层高（低）压级配电室、餐饮中心高（低）压配电室、学17楼高（低）压配电室、学19楼高（低）压配电室、教13楼高（低）压配电室、科研楼高（低）压配电室、逸夫楼高（低）压配电室、测试楼高（低）压配电室、教工食堂高（低）压配电室、体育馆高（低）压配电室的一级配电柜的电源设备,并在以上一级配电柜内安装电源监控设备。

所需要购买和安装的设备名称和型号详见《电源监控工程量》，所有设备由中标人购买。

2、在科研楼消防中控室安装电气火灾监控主机，监测学18楼 、教1楼、餐饮中心、学10楼、学14楼、学17楼、学15楼、学9楼、学16楼、综合办公楼、地调楼、后勤集团办公楼、学19楼、教12楼、教13楼、科研楼、教3楼、教2楼、逸夫楼、教5楼、测试楼、清真食堂、教工食堂、保卫处、游泳馆、教4楼、校医院、校史馆、学10楼家属区、后勤维修、后勤小院、东1楼、东2楼、南翼楼、小白楼、阶梯教室、电话岗亭、浴室的二级配电柜的电气设备，并在以上二级配电柜内安装电气火灾监控设备。

所需要购买和安装的设备名称和型号详见《电气火灾监测工程量》，所有设备由中标人购买。
三、质量要求
1、工程质量标准：达到“国家和行业的工程质量标准和验收规范”规定的合格标准；

2、达到《建筑设计防火规范》GB 50016-2014、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2002、《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》 GB50254-2014 等文件的相关标准。

3、投标人投标时承诺的工程质量标准必须达到第1条要求的合格标准基本要求，如果不能够达到上述要求的工程质量标准将视为无效投标。
四、执行规范
格式严格执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《建设工程工程量清单计算规范》(GB 50854-2013—GB 50862-2013)、北京市《房屋修缮工程工程量清单计价规范》（DB11-T~638-2016）、《北京市房屋修缮工程预算定额》（2012）、《北京市建设工程预算定额》（2012）。

五、技术应答
（1）施工方案；

（2）质量保证体系及措施：严格依照ISO9001质量标准体系的质量保证措施，必须保证本采购工程达到本招标文件所约定的工程质量等级、标准；

（3）安全防护、文明施工措施；

（4）劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划；

（5）施工进度计划及保证措施：包括进度计划及总进度网络计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及保证措施、工期的具体分析、公司及项目部的进度控制体系、切实可行的工期保证措施及承诺等（应重点阐述施工过程中的校园停电期间的保证措施及应急措施）；

（6）现场组织机构和专业技术力量配备。

（7）投标人认为应补充的其他事项。

六、竣工验收
中标人负责全部工程的竣工验收备案、档案馆资料归档等相关工作。竣工验收后二个月内，向采购人提供纸质竣工图二套、一套电子版图；编制竣工图的费用已包含在合同价款中，采购人不再另行支付。其中，应包括各专业分包工程的竣工资料和竣工图。

在工程施工阶段，中标人应完整保存有关设计变更、过程质量控制、工序验收、阶段质量核验、材料试验、材质证明、产品合格证、施工日志等标准的质量记录，记录的内容和格式应符合国家和北京市建设行政主管部门颁布的有关规定，并随工程进度按工程质量监督部门和档案管理部门的规定逐步归类整理并存放在符合存档要求的办公室，以供政府质量监督部门、采购人随时查阅；此类资料是构成工程竣工资料的主要部分。

中标人应按本合同的约定提交符合北京市建设工程质量监督管理机构和北京市城建档案馆要求的竣工资料。中标人还应负责向北京市城建档案馆移交合格的竣工资料。

中标人向采购人申请竣工验收时，须具备如下全部条件：

(1)本工程按照合同文件约定已经实施完毕；

(2)申请竣工验收的资料齐备完整；

(3)符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件并经其验收通过。

七、质量保修
中标人应按法律、行政法规和国家及本市关于工程质量保修的有关规定，对交付采购人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

双方在工程竣工验收前7个工作日签订工程质量保修书。

维保需求：及时检测消防监控设备，发现问题及时维修，满足正常使用需求。
八、工期要求及建设地点：
（1）工期：本项目工期为40日历天。
（2）建设地点：中国地质大学（北京）用户指定地点。

九、现场踏勘
为了保证项目的实施，本项目统一组织供应商现场踏勘

踏勘开始时间及签到截止时间：2019年04月08日，上午09:30（北京时间）；

踏勘集合地点：中国地质大学（北京）保卫处门口。

本项目仅此安排一次踏勘，请投标人按时参加，由招标代理机构统一组织，请各投标人务必准时签到以证明出席，过时不候。

现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请供应商在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需投标人自行携带的设备、辅材等。
十、工程量清单
1、工程量清单说明

（1）本工程量清单是根据招标文件中包括的有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

（2）本工程量清单应与招标文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求等一起阅读和理解。

（3）本工程量清单仅是供应商报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和招标文件 “技术标准和要求”的有关规定。

2、本项目工程量清单： 

电气火灾工程量：
	序号
	编号
	名称
	备注参数
	工程量

	
	
	
	
	单位
	数量

	
	一
	学18楼
	
	
	

	
	
	剩余电流式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，LED指示，适用于采用铜排连接且工作电流在1000A以下配电回路，尺寸：265*60mm
	台
	12

	
	
	剩余电流式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，LED指示，适用于采用线缆连接且工作电流在630A以下配电回路，孔径：φ105mm。
	台
	2

	
	
	剩余电流式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，LED指示，适用于采用线缆连接且工作电流在315A以下配电回路，孔径：φ80mm。
	
	6

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	180

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	250

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	二
	教1楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	23

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	38

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	三
	餐饮中心
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	24

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	87

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	四
	学10楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	11

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	95

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	100

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	五
	学14楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	10

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	95

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	100

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	六
	学17楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	59

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	180

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	310

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	七
	学15楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	20

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	100

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	八
	学9楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	9

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	68

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	100

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	九
	学16楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	20

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	115

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	十
	综合办公楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	102

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	26

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	十一
	地调楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	52

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	35

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	120

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	十二
	后勤集团办公楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	14

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	98

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	120

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	十三
	学19楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	132

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	185

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	300

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	十四
	教12楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	14

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	80

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	十五
	教13楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	46

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	80

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	十六
	科研楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	75

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	100

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	200

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	十七
	教3楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	10

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	118

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	十八
	教2楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	8

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	125

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	十九
	逸夫楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	66

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	110

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	二十
	教5楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	7

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	130

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	200

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	二十一
	测试楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	50

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	80

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	二十二
	清真食堂
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	10

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	135

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	二十三
	教工食堂
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	8

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	90

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	100

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	二十四
	保卫处
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	12

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	47

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	180

	
	
	端子箱
	
	个
	3

	
	二十五
	游泳馆
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	61

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	150

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	200

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	二十六
	教4楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	6

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	80

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	230

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	二十七
	校医院
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	6

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	98

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	二十八
	校史馆
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	4

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	83

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	100

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	二十九
	学10楼家属区
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	9

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	74

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	100

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	三十
	后勤维修
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	4

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	85

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	100

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	三十一
	后勤小院
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	4

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	63

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	100

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	三十二
	东1楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	4

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	73

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	100

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	三十三
	东2楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	4

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	78

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	100

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	三十四
	南翼楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	4

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	116

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	三十五
	小白楼
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	6

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	56

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	100

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	三十六
	阶梯教室
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	8

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	87

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	100

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	三十七
	电话岗亭
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	4

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	68

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	100

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	三十八
	浴室
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	8

	
	
	剩余电流式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，适用于采用线缆连接且工作电流在100A以下配电回路，孔径：φ50mm。
	台
	2

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	68

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	100

	
	
	端子箱
	
	个
	1

	
	总计
	
	
	
	

	
	
	测温式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，液晶显示，导轨安装，报警温度设置范围为55℃~140℃，
	台
	858

	
	
	剩余电流式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，LED指示，适用于采用铜排连接且工作电流在1000A以下配电回路，尺寸：265*60mm
	台
	12

	
	
	剩余电流式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，LED指示，适用于采用线缆连接且工作电流在630A以下配电回路，孔径：φ105mm。
	台
	2

	
	
	剩余电流式电气火灾探测器
	一体式总线编址型，编址范围为1~252，LED指示，适用于采用线缆连接且工作电流在315A以下配电回路，孔径：φ80mm。
	台
	6

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	5610

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	3466

	
	
	端子箱
	
	个
	40

	
	
	室外控制电缆埋地敷设 控制电缆截面1.5mm2以内电缆4芯以内
	
	米
	9200

	
	
	电气火灾监控主机
	壁挂式，单回路，回路容量为252个地址点，7寸液晶显示。可与JBF-11SF型火灾报警控制器或JBF5200消防控制室图形显示装置进行配置。尺寸：125*440*540mm
	台
	1


电源监控工程量：
	序号
	编号
	名称
	备注参数
	工程量

	
	
	
	
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	

	
	一
	学18楼
	
	
	

	
	
	三相四线电压传感器
	无极性二总线，电子编址型。配有液晶显示屏，测量范围：AC187V~242V。标准35mm轨道式安装，结构尺寸(mm)：132 x 89.5 x 58。
	台
	26

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	280

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	400

	
	二
	餐饮中心
	
	
	

	
	
	三相四线电压传感器
	无极性二总线，电子编址型。配有液晶显示屏，测量范围：AC187V~242V。标准35mm轨道式安装，结构尺寸(mm)：132 x 89.5 x 58。
	台
	1

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	98

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	三
	学17楼
	
	
	

	
	
	三相四线电压传感器
	无极性二总线，电子编址型。配有液晶显示屏，测量范围：AC187V~242V。标准35mm轨道式安装，结构尺寸(mm)：132 x 89.5 x 58。
	台
	37

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	280

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	310

	
	四
	学19楼
	
	
	

	
	
	三相四线电压传感器
	无极性二总线，电子编址型。配有液晶显示屏，测量范围：AC187V~242V。标准35mm轨道式安装，结构尺寸(mm)：132 x 89.5 x 58。
	台
	71

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	290

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	340

	
	五
	教13楼
	
	
	

	
	
	三相四线电压传感器
	无极性二总线，电子编址型。配有液晶显示屏，测量范围：AC187V~242V。标准35mm轨道式安装，结构尺寸(mm)：132 x 89.5 x 58。
	台
	16

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	98

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	六
	科研楼
	
	
	

	
	
	三相四线电压传感器
	无极性二总线，电子编址型。配有液晶显示屏，测量范围：AC187V~242V。标准35mm轨道式安装，结构尺寸(mm)：132 x 89.5 x 58。
	台
	29

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	138

	
	
	2*1.1.5  N-RVS
	
	米
	200

	
	七
	逸夫楼
	
	
	

	
	
	三相四线电压传感器
	无极性二总线，电子编址型。配有液晶显示屏，测量范围：AC187V~242V。标准35mm轨道式安装，结构尺寸(mm)：132 x 89.5 x 58。
	台
	24

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	132

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	八
	测试楼
	
	
	

	
	
	三相四线电压传感器
	无极性二总线，电子编址型。配有液晶显示屏，测量范围：AC187V~242V。标准35mm轨道式安装，结构尺寸(mm)：132 x 89.5 x 58。
	台
	4

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	100

	
	
	2*1.1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	九
	教工食堂
	
	
	

	
	
	三相四线电压传感器
	
	台
	1

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	128

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	150

	
	十
	体育馆
	
	
	

	
	
	三相四线电压传感器
	无极性二总线，电子编址型。配有液晶显示屏，测量范围：AC187V~242V。标准35mm轨道式安装，结构尺寸(mm)：132 x 89.5 x 58。
	台
	19

	
	
	JDG20电线管
	
	米
	154

	
	
	2*1.5 N-RVS
	
	米
	200

	
	
	
	
	
	

	
	总计
	JDG20电线管
	
	米
	1698

	
	
	2*1.5  N-RVS
	
	米
	2200

	
	
	三相四线电压传感器
	无极性二总线，电子编址型。配有液晶显示屏，测量范围：AC187V~242V。标准35mm轨道式安装，结构尺寸(mm)：132 x 89.5 x 58。
	台
	228

	
	
	消防电源状态设备监控器
	壁挂式单回路，7寸液晶显示，无极性二总线，回路容量252个地址点,通讯距离1000米。具有多机联网功能。尺寸：440*125*540mm
	台
	1

	
	
	室外控制电缆埋地敷设 控制电缆截面1.5mm2以内电缆4芯以内
	
	米
	4870


第五章
附件--投标文件格式

附件1
投标书

致：招标人 

根据贵方                      项目招标的投标邀请                           
（招标编号，第    包），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表                 

           (投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式五份。

 (1) 开标一览表

 (2) 工程量清单
(3) 按招标文件要求提供的其它全部文件

(4) 已交纳投标保证金，金额为                                    
据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我单位本项目的投标报价见开标一览表；

2. 如中标，我单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3. 我单位已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我单位完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

 4. 本投标自开标日起有效期为         个日历日；

5. 如果在规定的投标截止时间之后我单位撤销投标，我单位同意交纳的投标保证金将不予退还；

 6. 我单位同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：


地址：                                  邮编：                    


电话：                                  传真：                     


投标人代表姓名、职务（印刷体）：                                   


    投标人名称：          （公章）       


授权代表签字：                      日期：      年     月    日

附件2
开标一览表

	招标编号
	

	投 标 人
	

	投标总价
	人 民 币：                  元。

大写金额：                  元。



	工期
	合同签订后                 日

	质量要求
	

	备注
	


投标人名称：          （公章）       

授权代表签字：                      日期：      年     月    日                

附件3
工程量清单
招标编号：                         
按照工程量清单格式进行报价。
投标人名称：          （公章）       

授权代表签字：                      日期：      年     月    日                  

附件4
投标人资格证明文件
4-1 法人营业执照复印件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

4-2纳税证明复印件
【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

4-3投标人的资格声明

1．名称和概况：

    Ａ．投标人名称：                                                   
    Ｂ．地址：                             邮编：                  
        传真／电话：                                                   
    Ｃ．成立日期或注册日期：                                           
    Ｄ．实收资本：                                                     
    Ｅ．最近年度资产平衡表（到           时为止）

    (1) 固定资产：                          
    (2) 流动资产：                          
    (3) 长期债务：                          
    (4) 流动债务：                          
    (5) 净    值：                          
    Ｆ．投标人法定代表人名称：                   
Ｇ．投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话：
 2．开户银行名称和地址：                                               
 3．所属财团（如有的话）：                                              
4．其它情况（公司简介、组织机构等）：                                    
    就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的。如贵方要求，我方同意出示文件予以证实。

投标人名称：          （公章）       

授权代表签字：                      日期：      年     月    日
4-4资信证明

会计师事务所出具的2017或2018年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2017或2018年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法提2017或2018年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件 ）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4-5社会保障资金缴纳记录
【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

4-6 有关声明

1、我单位最近三年内没有骗取中标、严重违约及重大质量事故；

2、我单位没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；
3、我单位与招标人不存在可能影响招标公正性的利害关系；

4、我单位没有与其他投标人相互串通投标，没有以低于成本的报价竞标，没有以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

　投标人名称：          （公章）       

授权代表签字：                      日期：      年     月    日
附件4-7    信用声明

在投标截止时间之前，我公司以及我公司投标货物与服务的供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附件5
 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （投标人地址）           的（投标人名称）  的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加  （项目名称）招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。
后附被授权人身份证复印件。
                                法定代表人：                     
                                            （签字  公章）

                                代理人（被授权人）：                  
                                            （签字）

附件6 投标人基本情况表
	单位名称
	
	法人代表
	

	单位性质
	
	资质等级
	

	注册资金
	
	单位组建时间
	

	单位地址
	
	主要联系人
	

	开户银行
	
	邮编
	

	经营范围
	
	电话
	

	基本情况
	

	业绩说明
	后附


注：投标人应对近三年类似项目业绩进行列表描述，内容应包括：项目名称、内容简述、合同签订时间、金额、客户联系人及电话等，须附服务合同复印件。
附件7 技术文件
投标人自行根据招标文件技术要求进行编制。
附件8
招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

包含但不限于以下内容：

注1：如果招标文件第四章对投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人必须按要求提供相关证明材料。
注2：（1）中央国家机关2018-2020年工程定点第四包消防设施工程入围企业证明材料，加盖公章。
（2）消防设施工程设计与施工贰级（含）以上资质或消防设施工程专业承包贰级（含）以上证书复印件并加盖公章。
（3）有效的安全生产许可证证书复印件并加盖公章。
（4）项目经理具备机电工程二级（含）以上注册建造师执业资格证书，并且具有有效期内“安全生产考核合格证书”（简称B本）证书复印件并加盖公章。
（5）消防设施维护保养检测一级（临时一级）资质证书复印件并加盖公章。

注3：投标人投标时承诺工程质量标准必须达到“国家和行业的工程质量标准和验收规范”要求的合格标准基本要求，格式自拟。
注4：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表
	和投标人的负责人为同一人的其他单位名称

	1
	（单位名称）

	…
	……

	和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称

	1
	（单位名称）

	…
	……


注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________
投标人授权代表签字：____________________________
日期：__________________________________________
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